

공사 수의계약 공개서

□ 인천광역시 의회사무처 (2010년 3월 - 수의계약②)

사 업 명	문서고 이전에 따른 다용도실 설치공사				
계 약 개 요	계약일자	계약기간	예정가격 (또는 예정금액) (A)	계약금액 (B)	계약율(%) (B/A)
	2010.03.05	2010.03.05 ~2010.04.04	13,550,000원	12,870,000	95%
계약상대자	업 체 명	대 표 자	주 소		
	플러스공영	임 홍 순	인천광역시 남구 도화동 618-3 한성빌딩		
수 의 계 약 사	○ 수의계약 사유 : 장래 발생할 수 있는 시설물의 하자에 대한 책임 한계를 명백히 할 필요가 있을 뿐 아니라 공기의 단축 효과가 있어 수의계약을 체결함. ○ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제4호 가목(하자불분명) 및 제5호 (8천만원 이하 전문공사) / 제30조 제1항 단서 규정 (2천만원 이하 공사 1인 견적에 의한 수의계약) → 지방자치단체수의계약운영요령 (행안부 예규 제178호 → 2천만원 이하 공사 수의계약 가능)				
사 업 내 용	○ 바닥 마감재 교체공사, 벽체 마감 도장공사 천정 마감재 공사 등				
기 타	○ 허용면허 : 실내건축공사업				