
공사 수의계약 공개서공사 수의계약 공개서

 □ 인천광역시 의회사무처 (2010년 1월 - 수의계약①) □ 인천광역시 의회사무처 (2010년 1월 - 수의계약①)

사  업  명  인천광역시 의회 용역원 대기실 설치공사

계 약 개 요 계약일자 계약기간
예정가격

(또는 예정금액)
(A)

계약금액
(B)

계약율(%)
(B/A)

2010.01.15
2010.01.15

~2010.02.14
15,978,000 14,700,000원 92%

계약상대자 업 체 명 대 표 자 주               소

(주)굿하우스 오  장  연  인천광역시 연수구 송도동 3-1 송도밀레니엄 607

수 의 계 약

사       유

○ 수의계약 사유 : 위 업체는 공공기관 시공에 다수 참여한 업체로 2009년 3월  의회 홍보관 리모델링 설치

                  공사 참여한 업체임. 사업의 연계성을 확보하여 장래 발생할 수  있는 시설물의 하자에 대한

                   책임 한계를 명백히 할 필요가 있어 직전 시공자와 수의계약을 체결함.

                  

○ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제4호 가목(하자불분명) 및 제5호 

                  (8천만원 이하 전문공사) /  제30조 제1항 단서 규정 (2천만원 이하 공사 1인 견적에 의한 수의계약) 

               → 지방자치단체수의계약운영요령 (행안부 예규 제178호 → 2천만원 이하 공사 수의계약 가능)

사 업 내 용 ○ 지하1층 용역원대기실(남, 여) 설치

  - 바닥 설치공사, 벽체 마감공사, 천정 마감재 교체공사

기       타 ○ 허용면허 : 실내건축공사업


